Технико-экономическое обоснование
для участия на первом этапе конкурсного отбора по предоставлению из бюджета Республики Башкортостан грантов на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива для реализации доходогенерирующих проектов
1. Направление проекта_________________________________________________
(согласно направлениям доходогенерирующих проектов, указанных в пункте 1.4 Порядка)
2. Наименование проекта_________________________________________________
(с указанием вида деятельности, продукции)

3. Цель проекта _________________________________________________________

4. Основная информация о проекте (зависит от конкретного проекта, включает в себя разделы: «виды деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива/ виды продукции», «производственные возможности и объемы»)____________________________________________________________

5. Общая сумма расходов по проекту в соответствии с планом расходов (без учета НДС – для заявителей – плательщиков НДС, применяющих общую систему налогообложения, и транспортных расходов) ___________________________рублей.

Перечень оборудования, техники, металлоконструкции 
для каркасно-тентовых ангаров (помещений) сельскохозяйственного назначения

	№ п/п
	Наименование оборудования, техники, металлоконструкции для каркасно-тентовых ангаров (помещений) сельскохозяйственного назначения
	Сумма, рублей
	Сумма, рублей (без НДС)

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	Итого
	
	



6. Расходы по запуску проекта, не включенные в план расходов:

	№ п/п
	Наименование статей расходов
	Сумма, 
рублей
	Сумма, рублей (без НДС)

	1. 
	Подготовка проектно-сметной документации
	
	

	2. 
	Аренда помещений 
	
	

	3. 
	Общестроительные работы
	
	

	4. 
	Пусконаладочные работы
	
	

	5. 
	Подключение к электросетям
	
	

	6. 
	Подключение к водоснабжению
	
	

	7. 
	Утилизация отходов
	
	

	8. 
	Приобретение сырья
	
	

	9. 
	Сертификация готовой продукции и т.д.
	
	

	Итого
	
	



7. Расчет эффективности проекта (приводятся расчеты доходов и расходов проектного кооператива при его плановой производственной загруженности, а также расчет безубыточных объемов производства/переработки)

8. Поквартальный график реализации проекта на 60 месяцев (календарный план мероприятий по реализации доходогенерирующего проекта: первые 3 года поквартально, следующие 2 года – по годам) 
1. 
	№
	Этапы реализации проекта
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	Подготовительная работа (подготовка конкурсной документации, написание бизнес плана)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Защита проекта (первый этап, второй этап). Подготовка учредительных документов сельскохозяйственных потребительских кооперативов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Заключение договоров с Минсельхозом РБ, поставщиками по реализации проекта 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Приобретение имущественного комплекса (оборудования, техники, металлоконструкций     
для каркасно-тентовых ангаров (помещений)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Организационная работа по запуску проекта (экспертиза проекта, подготовка проектно-сметной документации, заключение договора аренды, 
общестроительные работы, подключение к электросетям, водоснабжению, утилизация отходов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Приобретение сырья/оказание услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Сертификация готовой продукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Заключение договоров с потребителями, торговыми сетями по сбыту и др.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Выпуск продукции
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9. Дополнительная информация (различная информация, которая важна для раскрытия идеи проекта и его экономической эффективности)

Представитель инициативной группы ___________    __________________
                                                                                     подпись                расшифровка подписи


